

Kraków, dnia 08.03.2019r.

ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000048937 („Zamawiający”).

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami na **„Budowa piłkarskiego centrum treningowo-badawczego Polski Południowej dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Cracovii”**.

Zamawiający na podstawie Punktu 4. Podpunkt 5) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmiany wprowadzone 21.02.2019r.

1. Zgodnie z powyższym punkt 6. Podpunkt 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
 - 1) *Zamawiający wyznacza następujący nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia dla przedmiotu zamówienia: 14 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym Wykonawca musi wykonać i zafakturować prace o wartości co najmniej 10 000 000 PLN do końca listopada 2019 r, co będzie wynikało z dołączonego do oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego.*

Zmiany wprowadzane 08.03.2019r.

2. Punkt 10. Podpunkt 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
 - 1) *Termin składania ofert: do dnia 26 marca 2019 r., do godz. 14.00. Liczy się data i godzina wpływu oferty.*
3. Punkt 3.1 Podpunkt 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
 - 1) *Posiadania wiedzy i doświadczenia.*
Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował zamówienia o podobnych zakresach i charakterze co przedmiot zamówienia, polegające na:
 - 2) *Podpunkty a), b), c) oraz pozostała treść Podpunktu 1) pozostają bez zmian.*
4. Pozostałe zapisy zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.